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CITTA’ DI TRINITAPOLI
Provincia di BAT

Indirizzo: Piazza Umberto I n.13 Telefono: 0883 636372/73
Internet. www.comune.trinitapoli.bt.it

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE MULTILOTTO

LOTTO 1
SERVIZIO DI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E STRADE INTERNE ED ESTERNE AL
CENTRO ABITATO

LOTTO 2
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI NEGLI IMMOBILI COMUNALI
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI

LOTTO 3
SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI

SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER OPERE DI FABBRO E FALEGNAME NEGLI IMMOBILI

COMUNALI




CAPITOLO PRIMO

OGGETTO ED IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO MULTILOTTO

Art. 1- OGGETTO DELI’ACCORDO QUADRO

1l presente accordo quadro multilotto di durata quadriennale ha per oggetto laffidamento dei servizi di
manutenzione come di seguito disciplinati:

LOTTO 1

—  Servizio di manutenzione marciapiedi e strade interne ed esterne al centro abitato;

LOTTO 2
— Servizio di manutenzione degli ascensori negli immobili comunali

—  Servizio di manutenzione impianti elettrici negli immobili comunali

LOTTO 3

—  Servizio di manutenzione opere edili degli immobili comunali

— Servizio di manutenzione per opere di fabbro e falegname negli immobili comunali

DESCRIZIONE DEI SERVIZI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE CPV
Servizio di manutenzione marciapiedi e strade interne ed esterne al centro abitato 45233141
Servizio di manutenzione degli ascensori negli immobili comunali 50750000
Servizio di manutenzione opere edili degli immobili comunali 45262500
Servizio di manutenzione impianti elettrici negli immobili comunali 50711000
98395000
Servizio di manutenzione per opere di fabbro e falegname negli immobili comunali 45421000

Art. 2 - IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’importo massimo stimato dell’accordo quadro pati ad € 490.000,00 cosi suddiviso:

LOTTO 1

— Servizio di manutenzione marciapiedi e strade interne ed esterne al centro abitato, pati a € 160.000,00, ovvero €
40.000,00 per ciascuna annualita
LOTTO 2

—  Servizio di manutenzione degli ascensori negli immobili comunali, pari a € 50.000,00, ovvero € 12.500,00
per ciascuna annualita;
—  Servizio di manutenzione impianti elettrici negli immobili comunali, pari a € 100.000,00 ovvero € 25.000,00
per ciascuna annualita;
LOTTO 3
— Servizio di manutenzione opere edili degli immobili comunali, pari a € 100.000,00, ovvero € 25.000,00 per

clascuna annualita;



— Servizio di manutenzione per opere di fabbro e falegname negli immobili comunali, pari a € 80.000,00
ovvero € 20.000,00 per ciascuna annualita.

L’importo massimo stimato deve intendersi al netto dell’ IVA e comprensivi di quanto sara imputato nei

successivi_contratti attuativi a titolo di costi della sicurezza e costi della manodopera, entrambi
quantificabili nel dettaglio unicamente in fase di affidamento dei singoli contratti applicativi.

I1 valore economico indicato non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale ma il valore

massimo delle prestazioni che potranno essere affidate nel corso della durata dell’accordo quadro.

L'Accordo Quadro contiene pertanto la disciplina generale inerente all’esecuzione dei lavori che saranno
specificatamente ¢ successivamente individuati ed affidati all'operatore economico aggiudicatatio di ogni singolo
lotto con appositi Contratti applicativi.

Nel dettaglio, i lavori verteranno in interventi non programmabili, relativi a lavori di esecuzione di opere edili,
infrastrutture e impianti, compresi ampliamenti, adeguamenti, spostamenti e¢ manutenzione degli immobili
comunali.

La prestazione ¢ pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel
numero, secondo le necessita della stazione appaltante.

La stipula dell’Accordo Quadro non sara fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Trinitapoli nei confronti

dell’aggiudicatario.

Art. 3 - ORARIO DI LAVORO/REPERIBILITA’ PER TUTTI I SERVIZI

L’affidatario dovra garantire un servizio di pronto intervento e reperibilita organizzato in modo tale da assicurare,
in caso di chiamata (sia essa diurna, notturna, in giornata lavorativa o festiva) da parte del personale del Comune
di Trinitapoli, 'intervento presso gli immobili, secondo i tempi indicati nel proseguo del presente atticolo.

A tale scopo l'affidatario dovra rendere disponibili, a partire dalla data di attivazione del servizio, un numero
telefonico verde/cellulare ed un inditizzo e-mail validi per tutta la durata dell’affidamento, al fine di ricevere
eventuali segnalazioni di guasti e disservizi.

L’orario di lavoro durante il quale si dovranno effettuare gli interventi ¢ in linea di massima il seguente: da Lunedi
a Venerdi dalle ore 7,30 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 17,30 il Sabato mattina dalle ore 7,30 alle
ore 12,00 continuativo. Per alcune lavorazioni, interferenti con il traffico, potra essere richiesto di iniziare
le lavorazioni dopo le ore 8,30. Al di fuori dell’orario di lavoro sopra elencato, festivita e festivi compresi deve
essere sempre garantita la risposta alle richieste del Responsabile del IV Settore del Comune di Trinitapoli anche
nelle ore notturne e dovra essere garantita la disponibilita di personale in grado di fare fronte alle richieste urgenti.
Gli interventi richiesti fuori dal normale orario di lavoro verranno compensati come da specifici articoli
dell'elenco prezzi (pronto intervento), che comprendono sia il compenso del personale necessario che i normali
materiali e noli necessari. Inoltre, si precisa che l'appaltatore dovra prontamente comunicare al Responsabile del
IV Settore del Comune di Trinitapoli, entro il primo giorno lavorativo successivo al pronto intervento, i dettagli
della prestazione eseguita in pronto intervento. Dovranno sempre essere sempre disponibili e attivi (24 h/24h)
almeno DUE numeri telefonici della ditta appaltatrice ai quali il Direttori dei lavori o gli altri soggetti
indicati dal presente capitolato potranno rivolgersi per tutti gli interventi da eseguire o tutte le

comunicazioni che si rendano necessarie. Per quanto concerne invece il periodo contrattuale di ferie, 'Impresa



dovra provvedere mediante piu turni di lavoro tra i propri dipendenti, opputre mediante rinvio delle stesse in periodi
diversi dalla esecuzione dei lavori. Si precisa che nel calcolo degli oneri dell'impresa, agli effetti della formulazione
dei prezzi, si ¢ tenuto conto della esecuzione dei lavori mediante pit turni giornalieri di lavoro. E previsto pertanto
che 'impresa proceda nella esecuzione del lavoro senza interruzioni, per tutto il periodo estivo anche nel mese di
“Agosto” e, eventualmente, nel periodo invernale anche nel mese di “Dicembre”, e quindi si ribadisce che non
verranno accettate sospensioni unilaterali dei lavori a causa della necessita di concedere periodi di ferie. L’Impresa
consapevole di quanto sopra dovra nel proprio interesse stipulare contratti di forniture o subappalti o
subaffidamenti che prevedano la clausola testé indicata, e cio al fine di garantire il completamento dei lavori nel
periodo previsto. Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nel regolamento

di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti.

Art. 4 - TIPI DI INTERVENTO E TEMPI DI INTERVENTO PER TUTTI I SERVIZI

L'affidamento dei singoli Contratti applicativi all'Appaltatore avverra direttamente, senza un nuovo confronto
competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro ¢ concluso con un unico operatore economico per ciascun
singolo lotto.

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che
prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati sulla
base del progetto di fattibilita tecnico-economica costituito almeno dai seguenti elaborati:

a) relazione generale;

b) computo metrico estimativo dell'opera;

¢) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;

d) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai
sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia.
Stima dei costi della sicurezza.

Quando non ¢ prevista la redazione del PSC, 'appaltatore deve redigere il PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo),
integrandolo con i contenuti del POS (Piano operativo di Sicurezza).

L’esecuzione di lavori di pronto intervento avverra previo affidamento con ordine di servizio, senza una preventiva
individuazione del valore della spesa, con contabilizzazione a consuntivo dei lavori eseguiti.

Gli interventi richiesti possono avere carattere di: 1) emergenza e pronto intervento, anche fuori dal normale orario
lavorativo, entro 24 ore dalla richiesta (art 2), 2) normalita, programmabile., anche oltre 24 ore dalla richiesta.
Interventi in emergenza e pronto intervento fuori orario.

Si definisce “intervento di emergenza”, un intervento che deve essere iniziato entro una ora dal ricevimento
dell’ordine, dando conferma telefonica al Responsabile del IV Settore del Comune di Trinitapoli/forze dell'ordine
dal luogo dell'intervento. Il primo giorno lavorativo successivo all'intervento, la ditta dovra relazionare tramite mail
al Direttore Esecutivo del contratto (DEC) o al Responsabile del IV Settore del Comune di Trinitapoli, su cio che
ha eseguito. L’Impresa dovra assicurare, sempre entro un’ora dal ricevimento dell’ordine I'impiego di tutte le
professionalita, mezzi e materiali necessari. Interventi normali Si definisce “intervento normale” un intervento che
deve essere iniziato entro la giornata lavorativa ed ultimato entro sei giorni dal ricevimento dell’ordine o superioti
secondo tempi stabiliti dal Responsabile del IV Settore del Comune di Trinitapoli. Per tali interventi si applicano i

prezzi di elenco anche se le quantita di lavoro richieste sono minime.



Intervento programmabile. Si intende programmabile un intervento che si puo pianificare senza urgenza e puo
anche essere periodico a cadenze prefissate. La classificazione dell'intervento e la decisione delle risorse da
mobilitare sono fatte ad insindacabile giudizio del Responsabile del IV Settore del Comune di Trinitapoli.
L'assuntote non potra mai sospendete arbitrariamente i lavoti per qualsiasi causa non dipendente da ordine scritto
del Responsabile del IV Settore del Comune di Trinitapoli. Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno
le disposizioni che saranno indicate nel successivo Capitolato Speciale di Appalto del singolo contratto applicativo.
11 Committente puo richiedere che 'appaltatore svolga 'intervento richiesto in modo continuativo, senza soluzione
di continuita, in occasione di particolari manifestazioni o lavorazioni e questo mettendo a disposizione idoneo
personale secondo le indicazioni del Responsabile del IV Settore del Comune di Trinitapoli. Per particolari
situazioni (esempio buche stradali per particolari eventi meteorologici) il Responsabile del IV Settore del Comune
di Trinitapoli o il DEC nominato puo ordinare I'esecuzione dei lavori mediante 'utilizzo di piu squadre autonome
di lavoro. La classificazione degli interventi (emergenza/pronto intervento, normale e programmabile) cosi come
la decisione delle risorse da mobilitare sono fatte ad insindacabile giudizio del Responsabile del IV Settore del

Comune di Trinitapoli.



CAPITOLO SECONDO

LOTTO1

Servizio di manutenzione marciapiedi e strade interne ed esterne al centro abitato

Art. 1- OGGETTO DEL LOTTO 1

In riferimento al Lotto 1 dell’Accordo Quadro di cui al presente capitolato, 'oggetto ¢ I'esecuzione di tutte le opere
e provviste occorrenti per I'esecuzione di “SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI E
DELLE STRADE COMUNALT.

11 Servizio tecnicamente consiste in interventi non predeterminati nel numero, ma che verranno eseguiti secondo
la tempistica e le necessita del Comune di TRINITAPOLIL. Anche i luoghi di esecuzione verranno individuati in
dettaglio successivamente, secondo le priorita che verranno stabilite dal Responsabile del IV Settore del Comune
di Trinitapoli. La tipologia delle lavorazioni indicate potra subire modifiche ad insindacabile giudizio del
Responsabile del IV Settore del Comune di Trinitapoli. A titolo puramente informativo, si trattera di lavori di
sistemazione della pavimentazione (sia bituminosa che in pietra o autobloccanti) di strade, marciapiedi, parcheggi.
La sistemazione potra consistere nel rifare anche dei brevi tratti stradali sia a mano che con macchinari (scarifica,
finitrice, rullo, etc).

Questi interventi, che verranno eseguiti anche in piu cantieri contemporaneamente di diversa entita. La
manutenzione comprende tutti gli interventi di riparazione di strade e marciapiedi, anche per quantita modeste.
Tali interventi interesseranno tutte le strade e le proprieta comunali, o in uso al Comune di Trinitapoli. Per i tempi
e per le metodologie di esecuzione dei lavori occorre tenere sempre presente le esigenze che si svolgono nel luogo
di cantiere, esigenze che sono prioritarie. 1 lavori consisteranno principalmente nella riparazione delle
pavimentazioni stradali. In caso di necessita, si potranno programmare interventi che prevedano l'utilizzo di
fresatrice e/o finitrice, anche per poche decine di metri stradali. Inoltre, gli interventi comprendono la
manutenzione dei marciapiedi sia in pietra che in asfalto, compresi gli interventi di scarifica e bitumatura,
rifacimento sottofondi, sostituzione o rimozione e ricollocamento di cordoli, sistemazione di marciapiedi in
autobloccanti o qualunque materiale si trovi allo stato attuale dei marciapiedi di proprieta comunale, o in uso al
Comune di Trinitapoli. L’appaltatore dovra predisporre, quando richiesto, piu cantieri autonomi ed indipendenti

contemporaneamente anche distanti fra di loro. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti nei tempi e modi

indicati dal personale preposto del Comune di Trinitapoli.

Art. 2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

1.0 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

1.1 MANUTENZIONE DELI’AREA OGGETTO DI INTERVENTO

- PAVIMENTAZIONE STRADALE IN BITUMI

- AREE PEDONALI — MARCIAPIEDI

- CHIUSINI E POZZETTI

1.2 MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE, ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO




DELILA SICUREZZA STRADALE

2.0 PERIODICITA’ DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE
2.1 STRADE, MARCIAPIEDI E SEGNALETICA

- STRADE, MARCIAPIEDI

- SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

1.0 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

1l programma individua la natura dei lavori e dei controlli occorrenti per le opere di manutenzione straordinatia
strade, marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche e della segnaletica stradale.

Le attivita del programma consistono principalmente in:

* sorveglianza sistematica dell’area sopracitata al fine di attivare nel piu breve tempo possibile gli interventi
manutentivi che si rendessero necessati per mantenere un livello di servizio adeguato alle esigenze degli Utenti;

e rifacimenti programmati dei tratti in asfalto;

* manutenzione della pavimentazione dei marciapiedi e dei relativi cordoli;

* rifacimenti di marciapiedi in asfalto;

* manutenzione caditoie e fognatura bianca;

* manutenzione delle segnaletica otizzontale/verticale;

In funzione della strategia manutentiva adottata, le attivita sono classificate in:

a. manutenzione preventiva programmata ciclica: manutenzione eseguita a intervalli predeterminati e finalizzata
alla conservazione della funzionalita dei componenti secondo standard qualitativi predeterminati. Come
sottosistema delle manutenzioni programmate si fanno rientrare anche il complesso delle osservazioni sistematiche
predittive volte alla rilevazione dei parametri prestazionali dei vari component.

b. manutenzione a guasto o correttiva (su richiesta, a rottura, di pronto intervento):

manutenzione eseguita a seguito di rilevazione di un'anomalia di condizione o di un'avaria di un componente e
volta a riportate l'entita nello stato in cui possa assolvere la funzione richiesta.

c. manutenzione migliorativa/funzionale: manutenzione su richiesta dell' Amministrazione, dell'Utente e volta al
miglioramento dello standard qualitativo di una determinata entita/componente.

1.1 MANUTENZIONE DELI’AREA OGGETTO DI INTERVENTO

Le strade, marciapiedi, e tutti gli elementi che ne fanno parte del patrimonio comunale, vanno mantenuti
periodicamente non solo per assicurare la normale circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto nel rispetto delle
norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni a mezzi e persone.

REQUISITT E PRESTAZIONI

Le strade, le aree a sosta e gli altri elementi della viabilita pedonale e veicolare devono essere dimensionati ed
organizzati in modo da essere raggiungibile e praticabile, garantire inoltre la sicurezza e 'accessibilita durante la
circolazione da parte dell’utenza.

Le strade, le aree a sosta e gli altri elementi della viabilita devono assicurare la normale circolazione di veicoli e
pedoni, ma soprattutto essere conformi alle norme sulla sicurezza e alla prevenzione di infortuni a mezzi e persone.
ANOMALIE RISCONTRABILI

Buche: consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con
geometrie e profondita irregolari, spesso fino a raggiungere gli strati inferiori nel caso di pavimentazione in asfalto.

Cedimenti: consistono nella variazione della sagoma stradale, caratterizzati da avvallamenti e crepe localizzate per



cause diverse (diminuzione e/o insufficienza della consistenza degli strati sottostanti, ecc.).

Sollevamento: variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale.
Usura manto stradale: si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto
stradale e/o della pavimentazione in genere.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza: ogni mese Tipologia: controllo

Controllo dello stato generale. Verifica dell’assenza di eventuali buche e¢/o anomalie (cedimenti, sollevamenti,
difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.). Controllo dello stato dei giunti. Controllo dell'integrita della segnaletica
orizzontale e verticale.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza: quando occorre

Riparazioni di eventuali buche e/o fessurazioni mediante ripristino degli strati di fondo, pulizia e

rifacimento degli strati superficiali con 'impiego di bitumi stradali a caldo. Rifacimento di giunti

degradati.

PAVIMENTAZIONE STRADALE IN BITUMI

Si tratta di pavimentazioni stradali realizzate con bitumi per applicazioni stradali ottenuti da processi di raffinazione,
lavorazione del petrolio greggio. In generale i bitumi per le applicazioni stradali vengono suddivisi in insiemi di
classi caratterizzate:

- dai valori delle penetrazioni nominali;

- dai valori delle viscosita dinamiche;

REQUISITI E PRESTAZIONI

I bitumi stradali dovranno possedere caratteristiche tecnologiche in base alle proprie classi di appartenenza.

I bitumi stradali dovranno rispettare le specifiche prestazionali secondo quanto stabilito in capitolato speciale
d’appalto

ANOMALIE RISCONTRABILI

Buche: consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con
geometrie e profondita irregolari, spesso fino a raggiungere gli strati inferiori.

Difetti di pendenza: consiste in una errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause
esterne.

Distacco: disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione
di elementi prefabbricati dalla loro sede.

Fessurazioni: presenza di rotture singole, ramificate, spesso accompagnate da cedimenti e/o avvallamenti del manto
stradale.

Sollevamento: variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il

manto stradale.

Usura manto stradale: si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e

sollevamenti del manto stradale e/o della pavimentazione in genere.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza: ogni 3 mesi.

Controllo dello stato generale. Verifica dell’assenza di eventuali buche ¢/o anomalie (cedimenti, sollevamenti,



difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.).

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza: quando occorre

Rinnovo del manto stradale con rifacimento patziale o totale della zona degradata e/o usurata.

Demolizione ed asportazione del vecchio manto, pulizia e ripristino degli strati di fondo, pulizia e posa del nuovo
manto con I'impiego di bitumi stradali a caldo.

AREE PEDONALI - MARCIAPIEDI

Le aree pedonali insieme ai marciapiedi costituiscono quei percorsi pedonali che possono essere

adiacenti alle strade veicolari oppure autonomi rispetto alla rete viaria. Essi vengono previsti per

raccordare funzioni tra loro correlate.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Le aree pedonali e i marciapiedi devono essere dimensionati ed organizzati in modo da essere raggiungibili e
praticabili; deve essere garantita, inoltre, la sicurezza e I'accessibilita durante la circolazione da parte dell’'utenza.
Le aree pedonali e i marciapiedi devono essere conformi alle norme sulla sicurezza e alla prevenzione di infortuni
a mezzi e persone. La larghezza del marciapiede va considerata al netto di alberature, strisce erbose, ecc.
ANOMALIE RISCONTRABILI

Buche: consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con
geometrie e profondita irregolari, spesso fino a raggiungere gli strati inferiori.

Cedimenti: consistono nella variazione della sagoma stradale, caratterizzati da avvallamenti e crepe localizzate per
cause diverse (diminuzione e/o insufficienza della consistenza degli strati sottostanti, ecc.), alla disgregazione dei
giunti nelle pavimentazioni lapidee.

Corrosione: corrosione degli elementi metallici tipo parapetti per perdita del requisito di resistenza

agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

Deposito: accumulo di detriti, fogliame e di altri materiali estranei.

Difetti di pendenza: consiste in una errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause
esterne.

Distacco: disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che puo manifestarsi anche mediante espulsione
di elementi lapidei dalla loro sede.

Esposizione dei ferri di armatura del sottofondo: distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione
dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per azione degli agenti atmosferici.

Fessurazioni: presenza di rotture singole, ramificate, spesso accompagnate da cedimenti e/o

avvallamenti del manto stradale.

Mancanza: caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Presenza di vegetazione: presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di piante, licheni,

muschi lungo le superfici stradali.

Rottura: rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

Sollevamento: variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il

manto stradale.

Usura manto stradale e pavimentazione lapidee: si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale,

buche e sollevamenti del manto stradale e/o della pavimentazione in genere.



CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza: ogni 3 mesi

Controllo dello stato generale al fine di verificare 'assenza di eventuali buche e/0 anomalie (mancanza di element,
difetti di pendenza, fessurazioni, presenza di vegetazione, ecc.) che possono rappresentare pericolo per la sicurezza
e I'incolumita delle persone. Controllo dello stato dei bordi e dei materiali lapidei stradali. Controllo dello stato di
pulizia e verifica dell’assenza di depositi e di eventuali ostacoli.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza: quando occorre

Pulizia periodica delle superfici costituenti i percorsi pedonali e rimozione di depositi e detriti. Lavaggio con
prodotti detergenti idonei al tipo di matetiale della pavimentazione in uso.

Riparazione della pavimentazione e/o rivestimento dei percorsi pedonali con sostituzione localizzata di elementi
rotti o fuori sede, oppure sostituzione totale degli elementi della zona degradata. Demolizione ed asportazione dei
vecchi elementi, pulizia e ripristino degli strati di fondo, pulizia e posa dei nuovi elementi con I'impiego di malte,
boiacca per nuovi giunti, colle, sabbia, bitumi liquidi a caldo. Le tecniche di posa e di rifiniture variano in funzione
dei materiali, delle geometrie e del tipo di percorso pedonale.

CHIUSINI — POZZETTI — CADITOIE

Opere destinate a ricevere le acque meteoriche superficiali e a permettere il convogliamento alle reti di smaltimento.
A coronamento di esse sono disposti elementi di chiusura mobili con funzione di protezione e di smaltimento delle
acque in eccesso.

REQUISITI E PRESTAZIONI

I dispositivi di chiusura dovranno permettere una minima superficie di aerazione. Dovranno essere rispettate le
superfici minime di aerazione dei dispositivi di chiusura secondo la norma UNI EN 124.

ANOMALIE RISCONTRABILI

Corrosione: degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per
difetti del matetiale.

Deposito: accumulo di detriti, fogliame e di altri materiali estranei.

Rottura: di parti degli elementi costituenti i manufatti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza: ogni anno

Controllo dello stato di usura e verifica del dispositivo di chiusura-apertura. Controllo del normale scarico di acque
meteoriche. Controllo degli elementi di ispezione ( scale interne, fondale, superfici laterali, ecc.).
MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza: ogni 4 mesi

Pulizia dei pozzetti e rimozione dei depositi accumulati in prossimita del chiusino. Ogni anno, ripristino

ed integrazione degli elementi di apertura-chiusura. Trattamento anticorrosione delle parti metalliche in vista.
Sostituzione di elementi usurati e/o giunti degradati. Pulizia del fondale da eventuali depositi.

1.2 MANUTENZIONE DEILLA SEGNALETICA STRADALE, ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO
DELILA SICUREZZA STRADALE

Nello specifico le attivita richieste consistono in:

a interventi di manutenzione della segnaletica otizzontale/verticale, ovvero:
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a.1 esecuzione di segnaletica orizzontale, secondo gli schemi grafici di progetto, ovvero:

a.1.1 esecuzione o ripasso in vernice spartitraffico normale o rifrangente bianca e gialla, compresa la manutenzione
per la durata di otto mesi su pavimentazioni stradali di qualsiasi genere (non prevista nel presente progetto);

a.1.2 esecuzione o ripasso in termo-spruzzato plastico normale o rifrangente bianca o

gialla, compresa la post-spruzzatura di petline, compresa la manutenzione per la durata di un anno su
pavimentazioni stradali di qualsiasi genere;

a.1.3 fornitura e¢ posa in opera di laminato elastoplastico normale o rifrangente bianca e gialla, compresa la
manutenzione con garanzia di due anni su pavimentazione stradale di qualsiasi genere;

a.1.4 fornitura e posa in opera di bicomponente plastico, compresa la manutenzione con garanzia di due anni su
pavimentazione stradali di qualsiasi genere;

a.1.5 esecuzione o ripasso compresa la manutenzione di segnaletica eseguita su ostacoli non metallici con vernice
acrilica di colori bianca e nero, bianco e rosso, nero e giallo compresa la preparazione del fondo;

b interventi per il miglioramento/adeguamento della sicurezza stradale consistenti in installazione e fornitura di
dispositivi occorrenti per: fornire ai conducenti indicazioni supplementari sulle traiettorie di marcia, migliorare la
percezione degli ostacoli posti in prossimita della carreggiata (segna margini, delimitatori di curva, segni sugli
ostacoli, ecc.), proteggere gli autoveicoli in casi di uscita dalla traiettorie di marcia (barriere metalliche, parapetti

metallici, reti e batriere in calcestruzzo).

2.0 PERIODICITA’ DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE
2.1 STRADE, MARCIAPIEDI E SEGNALETICA

L’elenco che segue riporta in dettaglio, la serie di attivita manutentive da applicare ai vari sistemi facenti parte del
progetto in argomento, accompagnata dall’indicazione della frequenza minima da attribuire a ciascuna attivita nel
quadro della programmazione integrata delle attivita manutentive. Le manutenzioni a guasto, non potendo essere

programmate in anticipo, devono essere eseguite ad occorrenza, eventualmente su richiesta:

a. Monitoraggio annuale delle condizioni di esercizio della segnaletica.
b. Controllo visivo di tutte le strutture in cls, murarie e metalliche, la verifica della perfetta integrita delle stesse, ed
in caso di presenza di lesioni, di disgregazioni o di ammaloramenti o di qualunque altra manifestazione che possa

rappresentare sintomo di situazioni anomale, per prevedere eventuali interventi di riparazione.
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CAPITOLO TERZO
LOTTO 2

Servizio di manutenzione degli ascensori situati negli immobili comunali

Art. 1 = OGGETTO DEL LOTTO 2 - Servizio di manutenzione degli ascensori situati negli immobili
comunali
In riferimento al Lotto 2 del’Accordo Quadro - Servizio di manutenzione degli ascensori situati negli
immobili comunali, 'oggetto dell’affidamento ¢ il servizio di manutenzione e conduzione degli impianti elevatori
degli immobili di proprieta comunale di seguito elencati:

1) Museo Padre Leone sito in Largo Patlamento;

2) Museo Civico sito in Via Marconi;

3) Musco degli Ipogei sito in Via Mare;

4)  Sede Municipale sita in Piazza Umberto I;

5) Sede Municipale - Servizi Sociali sita in Via D. Lamura;

6) Scuola Media sita in Via Pirandello;

7)  Scuola Media sita in Via Rosmini;

8) Scuola Elementare di Via Radice;

9)  Scuola Don Milani di via Cairoli;

10) Sede Giudice di Pace Piazza S. D’Acquisto;

11) Sede Giudice di Pace Piazza S. D’Acquisto;

12) Ogni altro bene non ricompreso in questo elenco a patrimonio dell’Ente.

Art. 2 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Nella seguente tabella, si riporta I'elenco indicativo e non esaustivo delle attivita di manutenzione programmata

pet:
Componente Intervento Periodicita

Funi, catene e loro attacchi Verifica stato di conservazione, verifica regolare 6 mesi
funzionamento, pulizia, lubrificazione

Paracadute, limitatore di velocita | Verifica integrita efficienza 6 mesi

e altri dispositivi di sicurezza

Impianto elettrico Verifica dell’isolamento dei collegamenti con la 6 mesi
terra

Impianto di messa a terra Verifica dell’efficienza 6 mesi

Dispositivi meccanici ed elettrici Verifica del funzionamento mensile

Porte dei piani e altre parti in Verifica regolare funzionamento, registrazione, mensile

movimento pulizia, lubrificazione

Serrature Verifica  regolare  funzionamento,  pulizia, mensile
lubrificazione

Sistemi idraulici Verifica livelli, eventuali perdite e tenuta mensile
guarnizioni
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Locale macchine Pulizia completa 1 anno
Verifica corretta aerazione 6 mesi
Verifica corretta chiusura porte 6 mesi
Vano corsa Verifica corretta aerazione 6 mesi
Locale argani di rinvio Pulizia completa 1 anno
Verifica corretta chiusura porte 6 mesi
Fosse Pulizia completa 1 anno
Argani e altre parti soggette a Lubrificazione mensile
movimento
Freni e dispositivi di sicurezza Prove funzionamento 3 mesi
Interruttore di emergenza Controllo funzionamento 6 mesi
Tutti gli impianti Creazione e mantenimento del registro delle attivita| al termine di ogni intervento
di manutenzione sugli impianti
Tutti gli impianti Certificato di Regolare Esecuzione o visto del al termine di ogni intervento
DEC

A. Apparati meccanici

Verifica periodica di tutte le apparecchiature di sicurezza ed esecuzione delle prove per le dovute
rettifiche, in ottemperanza alle vigenti normative;

Verifica, regolazione, lubrificazione e, qualora le condizioni di guasto o usura lo richiedano, riparazione
di ogni e qualsiasi componente fino alla concorrenza dell’'importo della franchigia, quali in particolare:
O  mwtori, motogenerators, brongine motore;

O gruppi freno;

O  pulegge di rinvio;

O guide di scorrimento, pattini, runote;

O funi, catene, cavi flessibili (¢ relativi morsetts, attacchi e tensione)

il tutto per assicurare i prescritti fattori di sicurezza;

Verifica e sostituzione dell'olio motore secondo direttive CEE, se non piu rispondente alle norme, con

certificazione dell’avvenuto smaltimento in discariche autorizzate.

B. Apparati idraulici

Verifica, regolazione, lubrificazione e, qualora le condizioni di guasto o usura lo richiedano, riparazione
di ogni e qualsiasi componente fino alla concorrenza dell'importo della franchigia, quali in particolare:
O serie di gnarnizioni e filtri gruppo elettrovalyole;

O termostato olio e resistenza scalda olio;

O centralina oleodinamica e gruppo valyole;

O guarnizione pistone, cilindro, pompay

O raccordo in gomma pompa-gruppo valvole;

O ammortizgator

Controllo livello olio centralina ed eventuale rabbocco;

Verifica e sostituzione completa olio fluidificante secondo direttive CEE e certificazione smaltimento in

pubbliche discariche.
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c. Apparati elettromeccanici e di comando

e Verifica, regolazione, lubrificazione e, qualora le condizioni di guasto o usura lo richiedano, riparazione

di ogni e qualsiasi componente, fino alla concorrenza dell'importo della franchigia, quali in particolare:

e}

O

ed inoltre:

linee elettriche fisse vano corsa;

linee elettriche servature, bottoniere e commutatoriy

linea allarmi con badenia e stato dj carica batteria tampone;

guarnigions dei patting

ingrassatore guide;

sospensioni porta di piano automatica con staffaggio;

gruppo operatore di cabina completo di parti meccaniche e parti elettriche;

pulsanti, segnalatori, placche per bottoniere di piano e di cabina, e telecomandi montascale e piattaforme elevatrici;
ammortizzatore a molla sotto cabina e contrappeso;

arresti di sicureza e paracadute, sensori e contatti fine corsay

rele, teleruttori, teleinvertitori salita-discesa;

trasformatore mono/ trifase con collegamenti elettrici;

valvola antomatica di manovra, gruppo ritardatore, raddrizzatore, interruttore, selettore elettrico di manovra;
impianto interfonico semplice o coordinato su sala di comando e di allarme;

impianto di sonorizzazione;

controllo dei contatti elettrici delle porte dei piani ¢ la velocita di apertura e chiusura delle porte;

controllo del gruppo fotocellula singola o mobile;

controllo delle segnalagioni luminose ai vari piani e sul quadro degli agenti di stazione;

controllo dei sistemi dallarme (allarme di cabina, citofono) anche in assenza di tensione generale;

controllo efficienza del dispositivo per il ritorno della cabina al piano inferiore in caso di mancanza di tensione generale;
controllo del dispositivo per la ricerca antomatica della cabina in avaria (negli impianti con cabine affiancate); controllo

generale della efficienza del quadro salvamotore, della pressione dei contatti elettrici nel quadro di manovra, ec.

d. Interventi complementati e attivita accessorie

e Verifica giornaliera del funzionamento ed eventuale risoluzione anomalie riguardanti:

O

O

O

segnalazioni ottiche e acustiche, sia ai piani che all interno della cabina;
pulsanti di prenotazione ai piani e delle pulsantiere cabina;

corvetta accensione delle luci all’interno delle cabine ascensore;

e Verifica settimanale ed eventuale risoluzione anomalie riguardanti:

O pulsanti attivazione allarme ¢ chiamata verso presidio all'interno delle cabine;

O fungionamento del telefono in cabina ascensore Ministro;

¢ Controllo settimanale batterie tampone (Legge 9 gennaio 1989, n. 13);

e Verifica, pulizia mensile e lavaggio con nafta (o simili) delle guide dei carrelli delle porte di cabina e di

piano, controllando che queste scorrano liberamente anche per gravita sotto l'azione dei contrappesi
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laterali;

¢ Controllo mensile dei dispositivi di riporto al piano, negli ascensori dove installato;

o Controllo della corretta chiusura delle porte, i giochi, le usure, gli spazi d'aria e l'impiego di catenacci o
serrature;

¢ Controllo e sostituzione delle lampade d’illuminazione cabina, vano corsa e vani tecnici;

¢ Controllo degli allineamenti e movimenti delle pedane e sedili montascale e piattaforme elevatrici

e Verifica, pulizia e lubrificazione degli attacchi al pavimento e corrimano montascale, e di tutte le
componenti essenziali di montascale e piattaforme elevatrici

e Hsecuzione di tutte le prove richieste dal responsabile d’esercizio in sede di interventi di manutenzione
straordinaria;

e Pulizia ed igienizzazione giornaliera, con appositi prodotti non aggressivi, delle pulsantiere di piano e di
cabina;

e DPulizia settimanale, con appositi prodotti detergenti, delle pareti, sia interne che esterne, e del pavimento
della cabina, della soglia della porta di cabina, delle soglie delle porte dei piani;

e DPulizia semestrale dei vetti interni dei vani corsa e dei vetri esterni della cabina

e Dulizia dellinterno dei cielini almeno mensile ¢ comunque da eseguirsi tutte le volte che appare
necessaria;

e DPulizia mensile del vano fossa, del tetto della cabina e della sala macchine;

e Pulizia trimestrale delle pareti del vano corsa, del locale macchina con eliminazione di tracce di olio,
grasso e di sospensioni di qualsiasi materiale sugli apparati sia meccanici che elettromeccanici e
segnalazione di eventuali problemi agli infissi/porte ecc.;

e Esccuzione di tutte le verifiche previste nella manutenzione semestrale oltre alla spazzatura e sgrassaggio
dei locali macchina

e Ripristino di tutte le chiusure armadi quadri comando e/o quadti elettrici quando detetiorate e/o assenti.

e. Materiale di ricambio e di consumo a carico dell’Appaltatore
Sono a totale carico della Ditta Appaltatrice tutti i materiali minuti e componenti sia elettrici che meccanici necessari
per le operazioni di manutenzione ordinaria:
= lubrificanti;
= stracci, scopini ecc.;
= anelli seger;
= bulloni e dadi fino ai 16 MA;
= rondelle piane ed elastiche;
= chiodini di rame;
= rivetti e ribattini;
*  viti normali e autofilettanti fino a 8 MA in acciaio, ottone o acciaio inox; brugole;
*  condensatori (esclusi quelli di rifasamento);
= resistenze (escluse quelle a filo di riscaldamento);

* diodi led, lampade di segnalazione e relativi coperchi;



pressacavi;

elettrodi;

ingrassatori;

mollette sagomate fiancate, semplici; poli completi dei teleruttori;
paraolio;

staffette di ferro;

spessori di ferro;

carboni;

mollette di contatto;

flessibili ed anelli in gomma;

rotelle di accoppiamento, cinghie o funi automatismi porte;

relé di comando e di manovra;

fusibili e morsetti;

lampade;

olio ecologico e grasso;

guarnizioni e premistoppa;

bronzine e ganasce freni.

Scale e ponteggi rispondenti alle norme antinfortunistiche;
attrezzature, utensili, strumentazioni idonee e quanto necessario per eseguire le

operazioni di manutenzione a perfetta regola d'arte.
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CAPITOLO QUARTO
LOTTO 2

Servizio di manutenzione degli immobili comunali per le opere elettriche

Art. 1 - OGGETTO DEL LOTTO 2 - Servizio di manutenzione degli immobili comunali per le opere
elettriche

In riferimento al Lotto 2 dell’Accordo Quadro - Servizio di manutenzione degli immobili comunali per le
opere elettriche, 'oggetto dell’affidamento ¢ il servizio di manutenzione degli immobili comunali per le opere

elettriche, non predeterminate nel numero, degli immobili comunali.

Art. 2— DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Thutte le attivita connesse ai servizi di manutenzione dovranno essere eseguite, oltre che secondo le prescrizioni del
Capitolato Speciale, anche secondo le buone regole dell’arte. 11 servizio, sia esso periodico, programmato o su
richiesta a seguito di segnalazione guasto ¢/ o indifferibile ed urgente, prevede lo svolgimento delle attivita di messa
in sicurezza dei luoghi e il ripristino immediato delle caratteristiche del bene al fine di garantirne il funzionamento
e/o reale godimento dello stesso nel pit breve tempo possibile. Gli interventi rientranti nell’appalto riguardano
principalmente tutte le lavorazioni necessarie al fine di mantenere i beni immobili in perfetta efficienza e
consentirne la normale operativita. Le prestazioni comprendono tutti gli interventi di manutenzione da eseguirsi
con particolare riferimento a:

- edifici pubblici (sedi uffici comunali, sedi associazioni, ecc.)

- edifici scolastici - impianti sportivi e palestre scolastiche

- assistenza e pronto intervento

- servizio di reperibilita H24

Nell’esecuzione degli interventi I'affidatario dovra attenersi agli ordini che verranno impartiti dal R.U.P. e dal
direttore dell’esecuzione (DEC) nonché alle prescrizioni previste dal Capitolato Speciale. Tutte le prestazioni
dovranno essere effettuate nei giorni feriali e negli orari di apertura degli uffici del Comune, salvo casi eccezionali
in cui il Comune richieda diversamente al fine di evitare disagio agli utenti o intralcio alle attivita. In tali casi
I’ Appaltatore dovra eseguire le prestazioni anche di notte o nei giorni festivi o in particolari periodi dell’anno, senza
pretendere compensi suppletivi o indennizzi a qualsiasi titolo. L’appalto prevede altresi il servizio di reperibilita e
pronta disponibilita H 24 (365 giorni /anno)

Le attivita e relative frequenze saranno confermate/indicate dall’Appaltatore e dovranno essere eseguite per tutti
gli stabili comprese nelle attivita periodiche a necessarie durante I’esecuzione degli interventi di verifica periodica
previsti dalla Legge (verifiche periodiche DPR 462/20010, verifiche periodiche per rinnovi C.P.I., eventuali
verifiche di controllo effettuate dagli Enti preposti) garantendo la predisposizione delle apparecchiature soggette a
verifica e la presenza di un tecnico e/o di un operaio specializzato. Nelle attivita comprese a canone sono
ricompresi tutti gli oneri relativi alla ricerca, all’analisi delle anomalie ed alla riparazione/ sostituzione di
componenti/accessori laddove indicate nelle schede stesse. Riguardo le attivita descritte nelle Schede attivita e
frequenza si precisa che le stesse contengono un insieme delle attivita esemplificativo e non esaustivo degli

interventi che dovranno essere eseguiti. Qualsiasi altra attivita di conduzione e manutenzione (anche qualora si
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richieda una frequenza maggiore rispetto a quanto indicato nelle Schede Attivita e Frequenza), necessaria a garantire
il corretto funzionamento degli impianti e il rispetto della normativa vigente. Per gli interventi di ripristino relativi
a manutenzione a guasto e/o su chiamata, ’Appaltatore dovra predisporre (secondo i termini concordati con il
Comune) un preventivo degli interventi e sottoporlo all’autorizzazione del Comune. Sono comunque a carico
dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alla ricerca e all’analisi delle anomalie riscontrabili durante lo svolgimento

delle visite periodiche (attivita remunerata all’interno della quota del canone di manutenzione).
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CAPITOLO QUINTO
LOTTO 3

Servizio di manutenzione degli immobili comunali per le opere edili

Art. 1 - OGGETTO DEL LOTTO 2 - Servizio di manutenzione degli immobili comunali per le opere
edili

In riferimento al Lotto 2 dell’Accordo Quadro - Servizio di manutenzione degli immobili comunali per le
opere edili, I'oggetto dell’affidamento ¢ il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria, non

predeterminate nel numero, degli immobili comunali.

Art. 2 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Interventi di modesta entita, di natura frammentaria, con esecuzione discontinua e diffusa in tutti gli edifici della
SA in cui ¢ prevalente la componente della manodopera su quella dei materiali/mezzi/strumentazioni. A titolo
esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di interventi rientranti nella manutenzione ordinaria :

1. Ripristino di una porzione di pavimentazione interna od esterna con eventuale

ricostruzione del relativo sottofondo/massetto;

2. Scrostamento e rifacimento di una porzione di intonaco;

3. Messa in quota e/o tipristino di pozzetto, caditoia, canale grigliato, pozzetto piede

pluviale con eventuale fornitura del relativo chiusino in ghisa, cemento, acciaio;

4. Pulizia di pozzetto, caditoia, canale grigliato, pozzetto piede pluviale;

5. Ricostruzione di un’estensione limitata di una muratura;

6. Riparazione localizzata di fessure su murature a raccordo con altri componenti edilizi

(serramenti interni/esterni, ecc.);

7. Riparazione localizzata di manufatti lapidei a rivestimento di pavimenti, pareti e scale;

8. Ricostruzione parziale di spallette e voltini interni ed esterni di finestre e porte;

9. Riparazione localizzata di lattoneria;

10. Sostituzione di pannelli di controsoffitto modulare con o senza riparazione

localizzata della struttura del controsoffitto;

11. Pulizia delle caditoie, canali grigliati, pozzetti e canali di gronda;

12. Riparazione localizzata di cordoli stradali e cordoli di marciapiedi;

13. Riparazione e ripristino localizzato di membrane bitume polimero su strutture

verticali e orizzontali;

14. Riparazione localizzata di porzioni pavimentazioni in ciottoli di fiume e in cubetti di porfido;

15. Stilatura delle fughe delle pavimentazioni costituite di lastre in pietra e di quelle in massetti cementizi
autobloccanti;

16. Sigillatura di manufatti quali davanzali, copertine, scossaline anche a raccordo con altri componenti edili e con
serramenti interni/esterni;

17. Raschiatura di efflorescenze saline;

18. Eliminazione di patina biologica/muffa da manufatti edili;
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19. Assistenze muratie per formazione nuovi impianti di limitata estensione e/o ricerca perdite;
20. Realizzazione di piccoli manufatti edili (esempio basamenti per bombole, per
panchine, per cestini portarifiuti, per dissuasori stradali fissi e mobili);
21. Ricorsa di una porzione limitata di una falda di un manto di copertura;
22. Fornitura e posa in opera di dissuasori per volatili e ripristino di quelli esistenti
ammalorati;
23. Assistenza edile per esecuzione di indagini diagnostiche e strumentali anche di tipo distruttivo (ivi compresa la
battitura dei solai per la verifica dello sfondellamento);
24. BEsecuzione di forometrie di ogni forma e dimensione su componenti edilizi verticali e orizzontali;
25. Fissaggio ed inghisaggio su componenti edili di manufatti metallici e/o lignei;
26. Idrolavaggio di componenti edili (muti, pavimentazioni, scale, ecc.);
27. Riparazione di buche stradali sulla viabilita interna della SA e su quella della SA
assoggettata all'uso pubblico;
28. Estirpazione piante infestanti da terrazzi e parti pavimentate.
Lavori analoghi per tipologia a quelli indicati al punto precedente, ma la cui natura ¢ piu articolata. A titolo
esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di interventi previsti per:
— manutenzione straordinaria sul manufatto edile, per le seguenti classi tipologiche: o pareti esterne o pareti
interne o pavimenti, anche sopraelevati o controsoffitti o solai o copertura
— manutenzione straordinaria sulle finiture (rivestimenti: ceramica, gress, linoleum e gomma) - manutenzione

straordinaria sulla impermeabilizzazione e/o isolamento;
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CAPITOLO SESTO
LOTTO 3

Servizio di manutenzione degli immobili comunali per opere di fabbro e falegname

Art. 1 - OGGETTO DEL LOTTO 2 — Servizio di manutenzione degli immobili comunali per opere di
fabbro e falegname.
In riferimento al Lotto 2 dell’Accordo Quadro - Setvizio di manutenzione degli immobili comunali per opere

di fabbro e falegname,

Art. 2— DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Tutte le attivita connesse ai servizi di manutenzione dovranno essere eseguite, oltre che secondo le prescrizioni del
Capitolato Speciale, anche secondo le buone regole dell’arte. 1l servizio, sia esso periodico, programmato o su
richiesta a seguito di segnalazione guasto e/o indifferibile ed urgente, prevede lo svolgimento delle attivita di messa
in sicurezza dei luoghi e il ripristino immediato delle caratteristiche del bene al fine di garantirne il funzionamento
e/o reale godimento dello stesso nel pit breve tempo possibile. Gli interventi rientranti nell’appalto riguardano
principalmente tutte le lavorazioni necessarie al fine di mantenere i beni immobili in perfetta efficienza e
consentirne la normale operativita. Le prestazioni comprendono tutti gli interventi di manutenzione da eseguirsi
con particolare riferimento a:

- edifici pubblici (sedi uffici comunali, sedi associazioni, ecc.)

- edifici scolastici - impianti sportivi e palestre scolastiche

- assistenza e pronto intervento

- servizio di reperibilita H24

Nell’esecuzione degli interventi I'affidatario dovra attenersi agli ordini che verranno impartiti dal R.U.P. e dal
direttore dell’esecuzione (DEC) nonché alle prescrizioni previste dal Capitolato Speciale. Tutte le prestazioni
dovranno essere effettuate nei giorni feriali e negli orari di apertura degli uffici del Comune, salvo casi eccezionali
in cui il Comune richieda diversamente al fine di evitare disagio agli utenti o intralcio alle attivita. In tali casi
I’Appaltatore dovra eseguire le prestazioni anche di notte o nei giorni festivi o in particolari periodi dell’anno, senza
pretendere compensi suppletivi o indennizzi a qualsiasi titolo. L’appalto prevede altresi il servizio di reperibilita e
pronta disponibilita H 24 (365 giorni /anno)

Nelle attivita sono ricompresi tutti gli oneri relativi alla ricerca, all’analisi delle anomalie ed alla
riparazione/sostituzione di componenti/accessori laddove indicate nelle schede stesse. Riguardo le attivita descritte
nelle Schede attivita e frequenza si precisa che le stesse contengono un insieme delle attivita esemplificativo e non
esaustivo degli interventi che dovranno essere eseguiti. Qualsiasi altra attivita di conduzione e manutenzione (anche
qualora si richieda una frequenza maggiore rispetto a quanto indicato nelle Schede Attivita e Frequenza). Per gli
interventi di ripristino relativi a manutenzione a guasto e/o su chiamata, ’Appaltatore dovra predisporre (secondo
i termini concordati con il Comune) un preventivo degli interventi e sottoporlo all’autorizzazione del Comune.
Sono comunque a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alla ricerca e all’analisi delle anomalie riscontrabili

durante lo svolgimento delle visite periodiche.
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CAPITOLO SETTIMO

ART. 1 IMPORTO DELI’ACCORDO QUADRO

L’importo dell’Accordo Quadro, inteso quale valore massimo degli interventi affidabili, nel periodo di validita
dell’accordo stesso, da sottoscrivere mediante contratti applicativi ¢ indicato nel quadro economico.

L’importo complessivo dell'accordo quadro, per la durata di quattro anni, ¢ stato stimato in €. 490.000,00 oltre

IVA come segue

N Descrizione CPV Princip Importo
ale (P)€
Seconda
ria (S)

Lotto1 |SERVIZI DI} 45233141 manutenzione|P € 160.000,000

MANUTENZIONE  |gtradale
MARCIAPIEDI E
STRADE INTERNE
ED ESTERNE AL

CENTRO ABITATO
N Descrizione CPV Princip Importo
ale (P)€
Seconda
ria (S)
Lotto 2 50750000 servizi  di |p € 150.000,00
SERVIZI manutenzione ascensori
MANUTENZIONE 50711000 servizi  di
IMPIANTISTICA  (jmanutenzione di impianti
ASCENSORI, elettrici di edifici
IMPIANTI
ELETTRICI
N Descrizione CPV Princip Importo
ale (P)€
Seconda
ria (S)
Lotto 3 98395000 servizi di fabbro P € 180.000,00

OPERE DI FABBRO 45421000 servizi di
E FALEGNAMERIA, |falegnameria

E MANUTENZIONE #5262500 edili e muratura
DI OPERE EDILI
NEGLI IMMOBILI
COMUNALI

L’importo massimo stimato dell’accordo quadro pari ad €. 490.000,00 deve intendersi al netto dell'IVA e

comprensivi di quanto sara imputato nei successivi contratti attuativi a titolo di costi della sicurezza e costi della




manodopera, entrambi quantificabili nel dettaglio unicamente in fase di affidamento dei singoli contratti applicativi.
Con I'avvenuta partecipazione si intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalita, le indicazioni e
le prescrizioni previste dal presente Disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto e dal Bando.

L’accordo definisce le condizioni generali per l'aggiudicazione dei contratti attuativi.

La conclusione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo 1'Ente Committente ad affidate intetventi nei
limiti definiti dall'Accordo Quadro stesso costituendo I'"Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per la
stipula di eventuali e futuri contratti specifici, non predeterminati per numero, importo e ubicazione, che saranno
affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell'Accordo Quadro stesso, in base alle sue necessita.

La validita dell’Accordo quadro ¢ determinata dall’esaurimento degli importi suddetti o dalla scadenza dei quattro
anni.

L appalto ¢ finanziato con fondi propri dell’ Amministrazione

ART. 2 DURATA DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE

La durata dell’accordo quadro ¢ di quattro anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto normativo e
comunque fino all’esaurimento del corrispettivo massimo previsto, qualora raggiunto prima della scadenza del
termine di cui alla presente disposizione.

La durata dei singoli contratti applicativi sara definita in funzione della tipologia e dell’entita dei singoli affidamenti.
L’Accordo Quadro avra termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata
alcuna attivita, senza che cio comporti diritto alcuno da parte dell’Aggiudicatario di chiedere indennizzi o compensi
a qualsiasi titolo.

L’esecuzione di lavori di pronto intervento avverra previo affidamento con ordine di servizio, senza una preventiva
individuazione del valore della spesa, con contabilizzazione a consuntivo dei lavori eseguiti.

Ogni accordo quadro si intende comunque concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora siano stati
complessivamente sottoscritti Contratti applicativi tali da esaurire il relativo importo massimo.

Il verbale di consegna deve essere sottoscritto entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di
sottoscrizione del Contratto applicativo.

I termini dei Contratti applicativi (durata, quantitativi, etc..) non sono fissati a priori, dipendendo dalle necessita
dell’Ente che di volta in volta si manifesteranno.

L’Affidatario non avra nulla a pretendere a seguito dell’aggiudicazione, se la Stazione Appaltante non dara
esecuzione ai successivi atti negoziali.

L’Ente contraente si riserva la facolta di risolvere il contratto d’appalto in qualunque momento, senza ulteriori
oneri, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o
in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel contratto stesso.

Qualora 'ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza del relativo accordo
quadro, tale scadenza dovra intendersi differita per il tempo strettamente necessatio all'esecuzione delle prestazioni
richieste e nei tempi predeterminati senza che l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a

qualsiasi titolo.

ART. 3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto.
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Per i lotti, oggetto della procedura di gara, il contratto in corso di esecuzione puo essere prorogato pet il tempo
strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le
condizioni indicate all’articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente ¢ tenuto all’esecuzione delle

prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ART. 5 REVISIONE PREZZI
Si rimanda alle disposizioni previste nel capitolato speciale di appalto allegato a ciascun singolo contratto

applicativo;

ART. 6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

CRITERIO DEL PREZZO PIU BASSO, determinato mediante ribasso sullimporto posto a base di gara,
disposto ai sensi dell’art. 50, comma 4 del Codice.

Al sensi dell’art. 54, comma 1, del Codice la stazione appaltante procede all’esclusione automatica dalla gara delle
offerte che risultano anomale qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Siindividua quale metodo per I'individuazione delle offerte anomale il seguente: Metodo A (scelto fra quelli descritti

nell’allegato 11.2 del codice).

Si specifica che:

trattandosi di accordo quadro, il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario verra applicato ai singoli contratti
applicativi e non al valore dell'accordo quadro da stipulare, atteso che 'importo totale del contratto rappresenta
'importo massimo spendibile nel periodo di durata dell'accordo quadro da parte del Comune di Trinitapoli
attraverso i singoli affidamenti di lavori, che saranno remunerati con l'applicazione dei prezzi ribassati secondo la
percentuale offerta in sede di gara; pertanto, 'importo di aggiudicazione sara pari a quello dei lavori posto a base
di gara, mentre i prezzi unitari saranno quelli derivanti dall’applicazione del ribasso offerto dall’aggiudicatario agli
elenchi prezzi posti in gara;

Pofferta vincolera il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione
dell’offerta.

L’Amministrazione si riserva comunque la facolta di richiedere agli offerenti la protrazione della validita dell’offerta
fino ad un massimo di 180 giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la stipula del

contratto, non possa concludersi entro il termine di validita dell’offerta medesima;

ART. 7 SUBAPPALTO
In ragione delle caratteristiche dell’appalto e dall’esigenza di garantire 'omogeneita dell'intervento non ¢

ammesso il subappalto

ART. 8§ AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’esecutore ¢ tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per 'avvio dell’esecuzione
del contratto attuativo dell’accordo quadro. Qualora ’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facolta di

procedere alla risoluzione del contratto.
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ART. 9 DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE

Nessuna vatiazione o modifica al contratto attuativo pud essere introdotta dall’esecutore, se non ¢ disposta dal
direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autotizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore
dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione

originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione.

25



CAPITOLO OTTAVO

ART. 1 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie saranno deferite alla competente autorita giudiziaria — Foro esclusivo di Foggia.

ART. 2 ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso agli atti della procedura ¢ assicurato in modalita digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle
informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35 del D. Lgs.
36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalita

indicate all’art. 36 del Codice dei Contratti

ART. 3 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La stazione Appaltante si riserva la facolta di sospendere in qualunque momento la gara e di revocate o sospendere
Pincarico.

Qualora a seguito dei controlli svolti dalla Stazione appaltante (ai sensi del D.P.R. 445/2000) sulla veridicita delle
dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsita di quanto dichiarato saranno applicate le seguenti sanzioni:
denuncia all'Autorita Giudiziatia per falso; segnalazione al’AN.A.C. ai sensi dell’art. 96, comma 15 del Codice;
escussione della cauzione provvisoria prodotta a corredo dell’offerta.

Qualora non si addivenga alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro nel termine fissato dalla Stazione Appaltante,
per fatto imputabile all’aggiudicatario, sara disposta la revoca dell’aggiudicazione, fermo restando il diritto al
risarcimento dei danni con escussione della cauzione provvisoria prodotta a corredo dell’offerta.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata di traduzione giurata.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in uno stato membro dell’Unione Europea qualora espressi in un’altra
valuta, dovranno essere convettiti in euro.

Tutte le spese relative alla stipula dell’ Accordo Quadro, sono a carico degli aggiudicatari.

Ogni qualvolta nei confronti dell’Appaltatore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa
con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta la misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis
cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp, 353 bis cp, il Comune di Melfi dovra avvalersi
della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 cc, che, tuttavia, resta subordinata alla preventiva comunicazione
al’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle
condizioni di cui all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.

Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta
relativa ad altro appalto.

L’ Amministrazione si riserva la facolta insindacabile di prorogare la data stabilita per la seduta virtuale , dandone
comunque comunicazione ai concorrentl, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Al sensi degli artt. 3-bis e 22 e seguenti della L. 241/1990 e degli artt. 5 e 5-bis del D. Lgs. 33/2013 "accesso agli

atti della procedura ¢ assicurato in modalita digitale, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del Codice.

ART. 4 OBBLIGHI DELI’AGGIUDICATARIO
Dopo Paggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, la Ditta

aggiudicataria deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi (comunque non
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superiori a 10 giorni) e secondo le modalita richieste dal competente organo della stazione appaltante; in particolare
la Ditta dovra:
o presentare la garanzia definitiva con le modalita di cui alla presente lettera di invito, ed all’art. 117 del D. Lgs.
n. 36/2023 (e s.m.i.);
O presentare le polizze assicurative;
o firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, con avvertenza che,

in caso contrario, la stazione appaltante potra procedere alla dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione
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CAPITOLO NONO
ART.1DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L’amministrazione prima dell’esecuzione di ogni singolo contratto applicativo provvedera a nominare un Direttore
dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verra comunicato tempestivamente all’impresa
aggiudicatatia.

In conformita a quanto previsto dall’allegato 1.2, art. 8, co. 4 del codice dei contratti il direttore dell’esecuzione

coincide con il responsabile del progetto.

Art. 2 Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore ¢ obbligato a fornire alla committenza, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’Appaltatore ¢ obbligato, nell’esecuzione dei servizi e delle prestazioni ordinate, ad osservare tutte le vigenti
normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione
incendi e tutela dell’ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs.
81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche ed integrazioni. Si
rammenta che I'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza sul lavoro pud determinare la risoluzione del
contratto

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, nonché le
disposizioni dello stesso decreto applicabili in fase di affidamento dei singoli contratti applicativi.

Art. 3 DOCUMENTAZIONE PER LA SICUREZZA: DUVRI - POS

L’amministrazione, in qualita di committente, fornira all’Impresa aggiudicataria le informazioni sui rischi dei luoghi
dove operera e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attivita lavorativa,
qualora necessario in fase di affidamento dei singoli contratti applicativi.

Se ricorreranno le circostanze fornira anche il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art.12 del d. lgs.
81/2008 e il Documento Unico per la valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.L). Fornira comunque la
cooperazione per I'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull’attivita
lavorativa, oggetto del servizio. Quando non ¢ prevista la redazione del PSC, I'appaltatore deve redigere il PSS
(Piano di Sicurezza Sostitutivo), integrandolo con i contenuti del POS (Piano operativo di Sicurezza).

L’Impresa dovra gestire la manutenzione applicando le norme in materia di tutela delligiene e sicurezza nel lavoro
prescritte dal d. Igs. 81/2008 e s.m.i. e sara pertanto responsabile di tutte le misure di prevenzione e protezione
individuali e collettive concernenti la propria attivita lavorativa. Al momento dell’affidamento del servizio, in fase
contrattuale, 'Impresa dovra consegnare il proprio P.O.S. indicando i rischi introdotti negli ambienti oggetto di
manutenzione, che andranno ad integrare lo specifico D.U.V.R.1L,, riferiti al tipo di lavoro e servizio oggetto del
presente capitolato. Gli importi per la sicurezza, valutati con il D.U.V.R.I. ed eventualmente con i piani operativi,
saranno reperiti dalla somma a base di gara non soggetta a ribasso, appositamente stanziata.

La Stazione Appaltante si riserva ogni facolta di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra,
nonché di richiedere ogni notizia od informazione al’Appaltatore circa I'osservanza a quanto prescritto dal
presente articolo.

Eventuali modifiche al Piano Operativo di Sicurezza, approvato e in corso di attuazione, per comprovate esigenze
non prevedibili, potranno essere sottoposte preliminarmente all’approvazione del Responsabile del Progetto e
dovranno essere rese esecutive solo dopo I'ordine dello stesso Responsabile del Progetto.

La stazione appaltante verifichera 'osservanza dell’Art. 27 del D.lgs. 81/08 e s.m.i “Patente a crediti per la sicurezza
nei cantieri” da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Si rammenta che l'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza sul lavoro puo determinare la risoluzione del
contratto.
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CAPITLO DECIMO
Art 1 RISOLUZIONE DELI’ACCORDO QUADRO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’Ente puo chiedere la risoluzione dell’Accordo Quadro prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le
modalita previste dall’articolo 122 del D.Lgs. 36/2023.

L’Accordo Quadro dovra, inoltre, intendersi risolto “ipso iure”, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, a mezzo
posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

a) quando I’Appaltatore, senza giustificato motivo, rifiuti per due volte consecutive I'esecuzione degli interventi
proposti dalle Stazioni Appaltanti;

b) quando I’Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti alla seconda convocazione per la stipula del
contratto di affidamento dell’intervento;

¢) quando I’Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti alla seconda convocazione da parte del Direttore
dei Lavori per la sottoscrizione del verbale di consegna del servizio;

d) per ritardo nell'avvio dei setvizi o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione
si protraggano per un periodo superiore a dieci giorni decorrenti dalla data di affidamento dei servizi o dall’ultimo
glorno di regolare svolgimento degli stessi, salvo diversa indicazione contenuta nel singolo contratto/appalto.

¢) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme sul

subappalto.

f) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla
salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008,n. 81 e ss.mm.ii. ovvero venga rilevato da parte
del D.L.. il mancato rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento (o del piano sostitutivo di sicurezza);

@) quando sia intervenuta la cessazione dell’Impresa o sia sottoposta a liquidazione giudiziale, salvo che, ai sensi
dell’art. 124, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, il curatore della procedura non sia stato autorizzato dal giudice delegato
ad eseguire i contratti e ’Accordo Quadro gia stipulati;

i) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali
che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;

j) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell’Accordo Quadro,
tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o atrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della
Stazione Appaltante;

1) per il mancato pagamento o la recidiva morosita nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione
Appaltante.

m) nell’ipotesi in cui ’Appaltatore non assuma tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilita dei flussi finanziari;

n) per perdita dei requisiti di cui agli artt. da 94 a 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e di qualificazione prescritti per la
partecipazione alla procedura di gara

ART.2 INADEMPIMENTI E PENALITA

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta
esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potra
applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravita del caso, calcolate in misura giornaliera
compresa tra lo 0,5 per mille e '1,50 per mille del’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione
all’entita delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto
ammontare netto contrattuale.

L’eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilita per danni a cose
o persone dovuta a cattiva qualita dei prodotti forniti.

11 responsabile del progetto o il direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone I'applicazione
delle suddette penali specificandone I'importo. L’applicazione delle penali sara preceduta da regolare contestazione
scritta dellinadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la ditta avra facolta di presentare le sue
controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facolta della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere
immediatamente il servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a

29



carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

11 pagamento della penale dovra essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della
comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarra trattenendo la penale sul
corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta ¢ tenuta a
ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione
dell’accordo quadro/contratto attuativo.

ART. 3 RECESSO

L’amministrazione si riserva la facolta, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico di recedere in ogni
momento dall’accordo quadro/contratti attuativi, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi
all’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso 'aggiudicatatio ha
diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non
eseguite, secondo quanto previsto dall’art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo articolo 11 dell’allegato 11.14.

ART. 4 DIVIETO DI CESSIONE DELI’ACCORDO QUADRO/SINGOLI CONTRATTI
ATTUATIVL
CESSIONE DEI CREDITI.

vietata, a pena di nullita, la cessione totale o parziale dell’accordo quadro/contratti attuativi.
E vietata, a pena di nullita, 1 totale o parziale dell’ do quadro/contratti attuat

Poiché I'accordo quadro non ¢ fonte, per 'appaltatore, di alcun credito pecuniatio, ¢ vietata la cessione di presunti
crediti basati sull’accordo quadro medesimo. Diversamente, la cessione dei crediti derivanti dai contratti attuativi ¢
ammessa, purché preventivamente notificata al Comune e dal medesimo accettata.

Con riferimento ai singoli contratti attuativi NON  consentito il subappalto in ragione delle caratteristiche
dell’appalto e dall’esigenza di garantire 'omogeneita dell'intervento

Art. 5 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro
onere necessario alla stipulazione del contratto.

11 contraente dovra corrispondere importo dell'imposta di bollo in conformita alla tabella di cui all’allegato 1.4 del
D.Lgs. 36/2023. L’importo esatto verra quantificato e comunicato solo dopo I'aggiudicazione dell’appalto.

ART. 6 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata ¢ nel rispetto
della normativa in vigore, esclusivamente per le finalita di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo
aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto.

In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalita di consentire 'accertamento dell’idoneita dei
concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il
concorrente, se intende partecipare alla gara, deve renderli a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati,
in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che
esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Capo Il e
VIII del GDPR (Regolamento Eutropeo sulla Privacy 679/2016/UE). L’interessato ha diritto alla rettifica e
all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla
normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalita per le quali sono stati
conferiti e successivamente per 'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente
procedura.

Art. 7OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

11 contratto d’appalto ¢ soggetto agli obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto
2010, n. 136.

L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli esttemi identificativi dei conti cotrenti bancari o postali dedicati, con lindicazione

30



dell'opera/setvizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di
conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa
pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale
rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione
degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

1l mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta
la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica
dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

1l contratto ¢ sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza
avvalersi di banche o di Societa Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale
che siano idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del
presente contratto.

Art. 8 Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina
normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti del
Comune di Trinitapoli.

CISTERNINO
TEODORO
16.04.2026
11:10:24
GMT+02:00
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